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ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kdzbeszerzésekrol szélo 2015. évi CXLIII. térvényben (a
tovébbiakban: Kbt.) foglalt kotelezettsege alapjan a Kbt. 115.8-a szerinti nyilt kdzbeszerzés
eljarast folytatott le , A csurgdi Csokonai Vitéz Mihaly Reformatus Gimnazium felyjitasa,
korszeriisitése” targyban.

Tekintettel arra, hogy a Kivitelez6 a fent hivatkozott kozbeszerzés eljaras nyertese lett, igy Felek
a Kbt. értelmében a torvényes hataridon belll szerzédést kotnek jelen szerzédés és az ehhez
kapcsol 6d6 mellékletek (atovabbiakban egylitt: Szerzodés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés aapjan a Kivitelez6 a kdzbeszerzési eljarés
gjanlattételi felhivasaban, a kdzbeszerzés dokumentumokban, a benydjtott ajanlataban és a
kozbeszerzés eljaras soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles
eljarni.

1. A szerzédeéstargya, afelek jogai éskotelezettsége

1.1. A Megrendel6 megrendedli, a Kivitelezé pedig elvallalja a kozbeszerzés eljarast megindito
felhivasban, az eljaras soran kiadott anyagokban, és az agjanlatdban részletesen
allapotu, végleges, rendeltetésszerii és biztonsagos hasznal atba vételre alkalmas | étesitmény
Kivitelezéset, és ezzel Osszefliggésben esetlegesen szilkséges hatdsagi atadasok megtartasat,
bizonylatol &sét, és valamennyi szilkséges dokumentaci 6 el készitését.



1.2.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

A Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatésdhoz szilkséges dsszes
hatosagi és egyéb engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabba mindazon szakmai
tapasztalattal, amely a tevékenység megfelel6 szintii ellatasahoz szilkséges.

2. Téeljesités hatérido, teljesités helye
A jelen szerzédés targyat képezo kivitelezésal munkak teljesitésenek hatarideje:
|. Feladatkor: Foépllet |. emeleti szarnyanak atalakitasa: 2018. marcius 31.
Il. Feladatkor: Féépulet energetikal rekonstrukcidja: 2017. december 15.

Amennyiben a hataridé utolsd napja nem munkanap, akkor a hat&rid6é az azt koveté elsé
munkanapon jar le.

A Megrendel6 eételjesitést elfogad.

Akkor teljesit hataridében a Kivitelezé, ha legkésébb az elbirt teljesités hataridokig (1
feladatkor: 2018. mércius 31. |1 feladatkor: 2017. december 15. napjaig) a miszaki dtadas-
avételi eljaradst meg lehet kezdeni (azaz az épitmények késziltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznédlatot az esetlegesen fennallo hibdk és hianyossagok
nem akadalyozzak), és a Megrendel6 dta eldirt hatéaridoben (2 munka nap + 8 munka
nap alatt) sikeresen leislehet zarni.

A Megrendel6 2 munkanap nap alatt megvizsgdlja az elkészilt munkakat, miivet, és ezt
kovetéen a Kivitelezonek 8 munkanapja van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa és a
felgjitas éskivitelezési munkakat hiba és hianymentesen atadja.

A Kivitelezének hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletességi —
megval Ositési (s&vos) Utemtervet kell készitenie a munkatertilet atadasét koveté 15 napon
belll. A Kivitelezének ugy kell szamolnia, hogy a munkékat az épilet jelenleg Ures szintjén
kell megkezdenie, és a Megrendel6vel egyeztetve van lehet6ség tovabbi 1-1 szint teljes
kiUritésére. A miiszaki Utemezést a Megrendel6vel, illetve annak képvisel6jével (miiszaki
ellendrrel) el6zetesen jéva kell hagyatnia és véglegesités utan azt atadni a Megrendel 6
részére. A jovahagyott Utemterv alapjan vizsgdljaa Megrendel 6 atényleges el 6rehaladast.

A Megrendel6 kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri szerzédéskotestl szamitott 14 napon
bel Ul akivitelezés tevékenység megkezdését.

A Kivitelez6 a munkgjat ugy végzi, hogy tényleges elérehaladasa feleljen meg a 2.1.
pontban régzitett hatéridonek, a beruhazés kovetel ményeinek.

Amennyiben Megrendel 6 megdllapitja, hogy a Kivitelezé tényleges el 6rehaladésa nem felel
meg az dltala el6irt kovetelményeknek, a Kivitelezé a Megrendel 6 felszolitasara koteles az
elérehaladasat gyorsitd intézkedéseket tenni. Ha Megrendel6 azt alapitjia meg, hogy a
Kivitelezd6 nem gyorsitotta az el6rehaladast, kovetelheti a |étszam novelését és/vagy a
tobbletmunkanapok, a tulordk és egyéb eréforrasok igénybevételének elrendelését a
Kivitelezéi dij ndvelése nélkil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen korilmeények kdzott nem befolyasol hatja
a munka minésegét. Ha a Kivitelez6 nem tartja be a Megrendelé fentieken alapuld
utasitésait, az megfelel6 indokot teremt annak megallapitéséra, hogy a Kivitelez6 a munkat
nem olyan Utemben végzi, hogy biztositsa a meghatarozott idére torténé aranyos teljesitést.

A Megrendel 6 fenntartja maganak ajogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére ateljesités
hatéridé lejarta eétt nyilvanvalova vélik, hogy a Kivitelezé az el6irt hatéridére nem tud
teljesiteni (igy pl.: 30 napot meghaladd késedelembe esik) a szerzédéstsl indokolas nél kil
egyoldalu jognyilatkozattal eldljon, illetve haannak feltételei nem allnak fenn, a szerzédést
felmondja, és a munkakat més Kivitelezével fejeztesse be.



2.8. A teljesités helye: Csokonai Vitéz Mihdy Reformétus Gimnazium Altalanos Iskola és

3.1

3.2.

Kollégium, 8840 Csurg0, Széchenyi tér 9.

3. Kivitelezdi dij, fizetés feltételek
Felek megdllapodnak abban, hogy a Kivitelezét a szerzé6dés targyanak megval ositésanak,
teljesitésének ellenértékeként, egydsszegt atalanyarként (valalkozoi dijként):

Az |. Feladatkor: Foépllet |. emeleti szarnyanak dtalakitasa targydban netté ................ -

Ft + AFA, azaz minddsszesen brutto ................ forint illeti meg.
II. Feladatkor:  Féépulet energetikai rekonstrukcidja targyaban netto ................ - Ft +
AFA, azaz minddsszesen brutto ................ forint illeti meg.

A vélakozoi dij a befejezés hatéridére prognosztizalt egydsszegi atalanyar, amely teljes
kortien tartalmazza a szerzédés szerinti munka teljes korii, a jogszabdlyi el6irasoknak, az
irényad6 szabvanyoknak és a jelen szerzédés miiszaki tartalmanak megfelelé minéségben,
hiba- és hianymentesen a jelzett hatéridore torténé elvégzéséhez szilkséges minden
koltséget, ide értve kil dnosen:

ST

a) a jelen szerzodés targyaként rogzitett épitési és fel(jitas munkak kivitelezésével
kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapcsol 6d6 minden
koltséget és ezektol flggéen aKivitelezd hasznét;

b) akivitelezés teveékenységgel kapcsolathan fizetend6 valamennyi dijat, illetéket, vamot,
vamkoltségeket, biztositas dijat;

c) aKivitelezo dtal foglalkoztatottak részére fizetendé munkabért és jérul ékait;

e) aforint esetleges arfolyamvéaltozasanak tobbletkdltsegeit,

f) a teljesitéshez szilkseges ideiglenes melléklétesitmeények, felvonulasok megval Ositas
koltsegeit,

g) avizszintes ésfliggdleges anyagmozgatas koltségeit,

h) amunkaterilet 6rzési koltségeit,

i) a Kivitelez6 dtal végzett munkak és az épitmény Kkivitelezés soran adodo
allagmegovés koltségeit;

j) afel-, éslevonuléassal kapcsolatos dsszes koltséget;

k) adokumentaciok készitésének koltsegét,

[) a kivitelezéshez szilkseges gépek, eszkozok, irodak, raktarak stb. bérleti, hasznalati
vagy egyéb dijat,

m) az épités tevekenyseghez felhaszndlt anyagok, késziilékek, berendezések stb.
beszerzés koltségeit;

n) amegvaldsulas dokumentécio készitésének koltségeit;

0) aszikséges Uzemi probdk elvégzésének, a kiértékel ésének koltseget;

p) a szakvélemények, mibizonylatok, a Magyar Szabvényban és egyéb szakagi
el 6irdsokban meghatérozott, és a miiszaki specifikaciokban rogzitett kovetel menyekben
kikotott paramétereket igazol & mérések szilkseges koltségét;

g) akezelés éskarbantartadsi utasitasok készitésenek koltségét;

r) a miszaki atadas-étvétel sikeres lezardsahoz, és a rendeltetésszerii és biztonsagos
haszndlatba veételhez szilkséges meérések, vizsgdlatok, dokumentumok, valamint a
szakhat0sagok és kdzmiiszolgéltatok nyilatkozatainak és azok beszerzésének koltségét,
az esetleges a kozmiifejlesztés hozzgérulasok kivételével, amelyeket megfizetése a
Megrendel 6 kotel essége;

S) az dadés-avételi eljéras koltségeit;

t) a heyszini korilmények és adottsagok, illetve a hatalyos jogszabalyok
rendelkezéseinek figyelembe vételével minden tovabbi, a munkak szakszerii és
komplett megval 6sitdséhoz szilkséges egyeb koltséget is, fliggetlenll azok jogcimétdl,
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figyelemmel az épitdipari kivitelezés tevekenységrol szol6 191/2009. (1X. 15.) Korm.
rendelet 3. 8 (5) bekezdésében foglaltakrais;
u) valamint a munkak Kkivitelezése soran esetlegesen keletkez6 kornyezeti kérok
helyredllitasnak koltségeit.
A nett6 valldas & (valakozoi dij) kialakitasa a Kivitelezd sajét feltételeinek és a helyi
kordlmények figyelembevételével, valamint a kbzbeszerzés dokumentumok és az arazatlan
koltségvetés bearazésa, a nyertes gjanlat aapjan tortént.
A vdladas & (valakozdi dij) egyosszegi aaanyar, mely magaban foglaja a teljes
kivitelezés koltségét. A Kivitelezé arra hivatkozassal, hogy a kdzbeszerzési dokumentumok
hianyossaga, a korilmények nem kell6 ismerete miatt gjanlatdban koltségelemeket nem
szerepeltetett, az &alanyaron fel Ul koltségtéritést nem kovetel het.

Az Afafizetés kotelezettség az dtadnos forgalmi adordl szol6 2007. évi CXXVII. torvény
142. §-a dapjan torténik. Felek kijelentik, hogy mindegyikik belfoldon nyilvantartasba vett
addalany, és egyikiknek sincs az AFA torvényben meghatérozott olyan jogéllasa (alanyi
adomentesség, mezégazdasagi tevékenységet folytatd kilonleges jogallast addalany), mely
alapjan téle az Afa megfizetése ne lenne kdvetel hets.

A vdlalkozai dij aKivitelez6 jelen szerzédésben foglalt kotel ezettségel teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a szerzédés
teljesitésével kapcsolatban felmerlilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkoltseget,
fUggetlentl azok jogcimétdl, figyelemmel az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold
191/20009. (1X. 15.) Korm. rendelet 3. 8§ (5) bekezdésében foglaltakrais.

A felek rogzitik, hogy a Kivitelezé valalkozdi dijanak kidolgozésa soran figyelembe vette,
hogy az eljéras soran kiadott anyagokban (kdzbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat
egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés sordn minden olyan miszaki tartalmat
meg kell valésitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezés
szerzédés tartalmat képezi, de a vallakozdi dij meghatarozasana figyelembe nem vett
munkdk, és az olyan munkat is, amely nélkil a mii rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznélatra alkal mas megval 6sitésa nem torténhet meg (tébbletmunka).

A vdlakozoi dij tehdt tartalmazza minden olyan miiszakilag szilkséges feladat elvégzését
esetlegesen szilkséges engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok
koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezésébil
megallapithatoan, vagy a jelen szerzédés teljesitésehez, a miszaki atadas-évételhez, a
rendeltetésszerti és biztonsagos haszndlathoz szilkséges, fuggetlendl attol, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan,
miiszaki nagysagrend)e pontosan €l ére nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tobbletmunka elszdmolasira egydtaldn nem
(tobbletmunka: a szerzodéskotés alapjat képezs, a kozbeszerzés eljaras soran kiadott
dokumentaciéban kimutathatéan meglévs, a kivitelezs altal elkésztett arazott tételes
koltségvetésben szerepls tétel, amelynek mennyisége eldre nem lathaté miiszaki
sziikségességhdl novekszik, ide nem a tobbletmunkaval kapcsolatban felmerdilt olyan
koltsegét, amely a szerzsdés megkotésének idspontjdban nem voltak eldreléthatéak)
potmunka (a szerzsdés alapjat képezs dokumentacidban nem szerepld, elére nem lathato
meiszaki  szilksegesseghsl kulon megrendelt tétel) elszamolasira pedig csak a jelen
szerzédésben, a Kbt.-ben, és a 191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 24/A.8 (5) bekezdése
szerint, a potmunka (kiegészité6 munkak) megrendelésére vonatkozd szabalyok betartasa
mellett, a Megrendelével el6zetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult,
amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a Megrendel6 altal, az el6z6ekben irtakhoz képest,
kilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmodositas miatt) vagy olyanok, amelyek a
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3.15.

szerzédéskotést megel6zéen a Kivitelezétsl, mint szakcégtsl elvarhatd kelléen gondos
korultekintés esetén sem voltak elérelathatoak, (elére nem lathatd kiegészité munka) (A
tovabbiakban egyutt: potmunka).

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a szilkseges kiegészito t§ékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
gjanlata teljes korti, és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vallalkozdi dijanak megemelésére. A nem megfelel 6 felméréshil, vagy
egyeb, pl. szdmitds hibabdl adddo tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendel 6vel szemben nem jogosult fellépni.

Kivitelezd kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezetheté okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem |éphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezés munkak aapjat képezé miiszaki dokumentacionak megfelel6
kivitelezés pontossagéért, teljességéért, alkalmassagaert és szabdyossagaért a Kivitelez
felel. A miszaki dokumentacio azon hibgjaéert, mely kell6 gondos éttekintés esetén a
szerz6dés megkdtésat megel 6z6en megdllapithatd lett volna, szintén a Kivitelezo felel.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajanlati arét (vallakozoi
dijat) alulprognosztizalta, az ebbdl eredé pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja a
aMegrendel6re, és ez 6t nem mentesiti az | osztélyu teljesitési kotelezettség ddl (I osztalyu
a teljesités, ha az mindenben megfelel a szerzédésben, a vonatkozé szabvanyokban
(Epitésligyi Agazati Szabvany) és a jogszabélyokban, el dirasokban foglaltaknak).

A Megrendel6 a Kbt. 135. 8§ (7) bekezdése aapjan a szerzédésben foglalt - ataldnos
forgalmi ad6 nélkil szamitott — az adott feladat teljes ellenszolgéltatés 10 %-10% -anak
megfelel6 mértékii eléleget biztosit, a munkatertlet atadasat koveté 15 napon belll. Az
el6legek az adott feladatok tekintetében kidllitott egyes részszamlék dsszegébdl ardnyosan
kertlnek levonasra.

Az eldlegeket a Kivitedezé - az elélegbekéré okiratok benyujtasaval - igenyelheti a
Megrendel6nél. A Megrendel6 az értesitéstsl szamitott 5 napon belll jelezheti az
elolegekkel kapcsolatos eészrevételeit. Ennek hidnydban az eléleg-igényléseket a
Megrendel6 részérsl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezé6 koteles a folydsitott
el6legekrol szamlékat kidllitani 15 napon belll és azt a Megrendel 6 részére megkildeni. Az
elélegek jovéhagyott Osszegét a Megrendelé az eldlegbekéré okiratok kézhezvétel étol
szamitott 15 napon belll folyositja a Kivitelezo részére.

A Megrendel6 fizetés kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvenykonyvrdl
sz0l6 2013 évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésétsl eltéréen az
épités beruhazédsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6do tervezéi és mérnoki
szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. 8-dban és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésével dsszhangban a
tartalmilag és formailag szabdyszeriien kidllitott — szdmla kézhezvételének napjat kovetd
harminc (30) napon belll atutalassal teljesiti a Kivitelez6 bankszdml§ara, az alabbiak
figyelembe vétel ével:

"Az ajanlatkérdként szerzodg fél, valamint - eurOpai unios tamogatas esetén szallitéi
kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevéként szerzéds fél a
teljesitéeshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. 8 (1)-(2) bekezdésétsl eltérden a
kovetkezsd szabalyok szerint koteles az ellenszol galtatast teljesiteni:

a) az ajanlattevokent szerzods felek legkéssbb a teljesités elismerésének iddpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérsnek, hogy kozilik melyik mekkora dsszegre
jogosult az ellenszol galtatasbdl;



3.16.

3.17.

3.18.

b) az 6sszes ajanlattevokent szerzsds fél legkéssbb a teljesités elismerésének iddpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenkent
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyideileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevoként szerzods felek mindegyike a teljesités elismerését kovetsen allitja ki
szamlgjét, a szamldban részetezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevdi
teljesités mertékeét;

d) a c)pont szerint a szamldban feltlntetett alvallalkozoi teljesités ellenértekét az
ajanlatkérskeént szerzgds fél — eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon belUl atutalja az ajanlattevoknek;

€) az ajanlattevokent szerzsds fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az addzas rendjérdl sz0l6 2003. évi XClI. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott
szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja,;

f) az ajanlattevéként szerzéds felek étadjak aze) pont szerinti tutalasok igazolésainak
masolatait vagy az alvallalkozo kdztartozast mutato egyttes addigazol asanak méasol atét
az ajanlatkérskeént szerzsds félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkér sként szerzodd
fél megallapithassa, hogy az ajanlattevokent szerzods fél jogszeriien nem fizette ki a
teljes Osszeget az alvallalkozénak);

0) az ajanlattevokeént szerzéds felek atal benyljtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkérokent szerzods fél — eurdpai unids tdmogatas esetén
szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizenét napon belll atutalja az
ajanlattevoként szerzéds feleknek, ha ok az alvallalkozokkal szembeni fizetés
kotel ezettsegiiket az Art. 36/A. 8-ara istekintettel teljesitettek;

h) ha az ajanlattevéként szerzéds felek valamelyike aze)vagy azf) pont szerinti
kotel ezettsegét nem teljesiti, az ellenszol géltatas fennmaradd részét az ajanlatkér s (vagy
a kifizetésre koteles szervezet) orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevst, ha az
ajanlatkéré részére igazolja, hogy aze)vagy azf)pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemls irattal igazolja, hogy az alvéllalkozo vagy szakember
nem jogosult az ajanlattevs altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy
részére;

i) részben vagy egészben eurOpai unios tamogatasbol megvalésitott kdzbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridé harminc nap."

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla beny(jtésa és kiegyenlitése soran az
adozas rendjérdl szal6 2003. évi XClI. torveny (Art.) 36/A. 8 rendelkezésait is alkalmazni
kell.

Az Art 36/A. 8 eldirdsait a Kivitelezo is koteles alkalmazni az alvallalkozdjaval, illetve a
veluk munkaviszonyban vagy egyéb foglakoztatés jogviszonyban nem alo
szakemberekkel szemben és ezen tényrol koteles az Gsszes alvallalkozdt, illetve a vellk
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatds jogviszonyban nem a6 szakembereket
tajékoztatni.

A Megrendel6 a szerzédeés teljesitésenek elismeréserdl (teljesitésigazolds), vagy az
elismerés megtagadasarol legkésobb a Kivitelezé szerzédo fél teljesitésétsl vagy az errdl
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3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24

sz0l0 irasbeli értesités kézhezvétel &6l szamitott tizendt napon belll irasban koteles
nyilatkozni.

Szamla benyUjtasara a miszaki ellendr atal leigazolt teljesitéssel aranyosan van lehetéseg.
A szerz6dés teljesitése soran feladatonkent (1. Feladatkor: Foépllet |. emeleti szarnyanak
atalakitasa. I1. Feladatkor: Foépulet energetikai rekonstrukcioja) 1 -1 darab el6legszamla, 2-
2 darab részszamla és az 1-1 db végszamla nyUjthato be, a kovetkezo itemezés szerint:

- 1. részszamla a teljesités 25 %-0s késziltségi fokanak elérésekor az ataldnos
forgalmi add nélkil szamitott vallalkozéi dij 25 %o-ardl,

- 2. részszamla a teljesités 70 %-0s késziltségi fokanak elérésekor az ataldnos
forgalmi add nélkil szamitott vallalkozéi dij 70 %o-ardl,

- végszamlék az dtaldnos forgalmi adé nélkll szamitott vallalkozéi dij 30 %o-ardl.

A részszamlak Osszegét a teljesitésigazoléssal elismert szerzédés szerinti  teljesités
meértékének megfeleléen kell meghatarozni, Ugy, hogy a részszamla szerinti nettd
ellenszol galtatés a szerzédés megval 6sult értékét nem haladhatja meg.

A Kivitelez6 a sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki atadés-atvételi eljaras lezérésat
kovetéen, a Megrendel6 d&ta kiadott, a hiba és hidnymentes teljesitést igazold
teljesitésigazolas kidllitasat kovetéen jogosult a fennmaradd Osszegrél a végszamlait
kidlitani.

A teljesitésigazolast a szamlakhoz minden esetben mellékelni kell. A szamlét a Megrendel 6
székhelyére kell beny(jtani. Kivitelez6 a szamlgjan koteles feltiintetni a szerzédés és az
adott feladatkor térgyét is.

A teljesitésigazol as tekintetében a Kbt. 135.8 (1)-(2) bekezdése az iranyado.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat & a szerzédes
teljesitésével tsszefliggésben olyan koltsegeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasdg tekintetében mertinek fel, és
amelyek a Kivitelezé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkal masak.

Az addzas rendjérél sz6lo 2003. évi XClI. torvény 36/A. 8§ alapjan kifizetés csak akkor
torténhet, amennyiben a szamlaz6 fél nemleges addigazoldst ad, vagy az NAV
koztartozdsmentes ad6z6i adatbézisaban szerepel.

K ésedelmes fizetés esetén a Megrendel 6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. 8) mértékii, és a
késedelem idétartamahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Kivitelez6 a 2016.
évi IX. torveny szerinti behajtas koltségétalanyra tarthat igény.

A szerzédés finanszirozésa az 1. feladat tekintetében a Magyar Allami Koltségvetés
forrésabdl, az EGY H-K CP-16-P-00095 azonositoszamu projektbdl (eléfinanszirozasi) a
I1. feladata tekintetében a KEHOP-5.2.3.-16-2016-00066 azonositd szamu projektre nyujtott
Magyar Allami Koltségvetés forrasbdl és Eurdpai Unids tamogatasbdl utdfinanszirozéssal
tortéenik.

. A finanszirozas feltételekre vonatkozo jogszabalyok kil ndsen:

Az ad6zas rendjérél szol6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §,

A kozbeszerzésekrol sz0l6 2015. évi CXLIII. tdrvény,

Az dtaldnos forgalmi addrél sz6l6 2007. évi CXXVII. tdrvény,

A Polgari Torvénykonyvrol sz0l6 2013. évi V. torvény.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezoi és
mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet.

o 272/2014. (1X.5) Korm. rendeletben



3.25. A Megrendelé dtal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérdl beépitett

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

anyagok, berendezések, és leszallitott eszkdzok sth. az ellenérték megfizetését kovetéen a
Megrendel6 tulajdond keépezik. A Szerzodé felek rogzitik, hogy az ellenérték
megfizetésével a beruhazéds sordn megvaldsitott, elkészilt és &tadott |étesitmenyek,
beépitetett anyagok és berendezések teljes egészében a Megrendel 6 tulajdonaba kerlilnek.

4. Alvallalkozas

A Kivitelez6 a jelen szerzédés szerinti kotelezettseg teljesitésére alvallalkozot,
kozremitkodét a Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezésel szerint vehet igénybe. A Megrendel6 az
alvallalkozdi teljesités soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. 8§ (1)-(2) bekezdésében
foglaltaknak megfelel 6en a szerz6dés teljesitésének ellenérzése sorén az épitési napl 6 adatai
alapjan dlendrzi, hogy a teljesitésben csak az aldbbiakban részletezettek szerinti, a Kbt.
138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé avallalkozd vesz részt, és az
alvalalkozdi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. 8 (1) és (5) bekezdésében
meghatarozott 65%-0s mértéket.

A Kivitelez6 az igénybe vett alvallalkozoért, kbzremiukddoért agy felel, mintha a munkét
maga végezte volna. Alvalakozo, kdzremikddé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felel6s minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be.

A Kivitelez6 csak a Megrendel6 elézetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezésel
szerint  vatoztathatjia meg a jelen szerzédés teljesitése sordn bevonésra ker(lo
Alvalalkozait.

Szerz6d6 felek a Kbt. 138. 8§-nak megfeleléen rogzitik, hogy a szerzédést a
Kivitelezo(k)nek kell teljesitenie. A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy a szerzédés
teljesitése soran az avdalakozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a
szerz6dés értékének 65 %-4t.

A Kivitelez6 azt is tudoméasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevo avélakozo sem vehet
igénybe sgjat teljesitésenek 65%-a meghaladd mértékben tovédbbi kdzremiikddot, és
kifejezetten kotelezettséget valal, hogy az alvallalkozdkkal megkdtendd szerzédeés(ek)ben
ezen kitételt, mint kotelezé szerzédéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelez6 az avallakozéval kotott szerzédésben az avallakozo teljesitésének
elmaradasaval vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékakeént legfeljebb a
szerzédés szerinti, afa nélkll szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kithet
csak ki.

Az avadllakozokkal kapcsolatos rendelkezések megsértése sllyos szerzédésszegésnek
minésil és a Megrendel6nek, a Kivitelezével szembeni kartérités kotelezettseg nélkdl, a
szerzédés azonnali hatalyu felmondéséra ad okot.

A Kivitelezé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. 8§ (7) bekezdése szerint a kdzbeszerzés eljarasban bemutatott kotel ezettségvallalasnak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles
igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat €,
vagy helyettilk akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas Utjan
tortént jogutddlas eseteit is), ha a Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkil vagy a
helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi
kovetelmenyeknek, amelyeknek a Kivitelez6 a kozbeszerzés eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egytt felelt meg.

A Kivitelezé a szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzédés teljesitésének idotartama aatt koteles elozetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
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4.10.

4.11.

4.12.

5.1

szerzdés teljesitésében, és - ha a megel 6z6 kdzbeszerzés eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyltt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo
nyilatkozatat benydjtani arrdl is, hogy az atala igénybe venni kivant alvéllalkozo nem al a
megel 6z6 kozbeszerzés eljarasban elgirt kizard okok hatdlya alatt.

A Kivitelez6 az agjanlatéban az aldbbi alvallakozdkat mutatta be, akiket az aldbbi
teruleteken kivan bevonni:

Az eljards sordn a Kivitelez6 altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonasatdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sagjétos
tulgjdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzés
eljarasban az agjanlatok értékelésekor meghatarozo korilménynek mingsiilt (lasd MV-E
jogosultsagu felelés miiszaki vezetd). Ilyen esetben csak a jogutodlids olyan eseteiben
véltozhat a bevont szervezet, ha az (] szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
relevans kortlmeny - kilonos tekintettel a Kbt. 76. 8 (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben
az értéket személyi dlomény - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet
jogutodjanak tekinthet. Az értékeléskor meghatarozd szakember személye csak a
Megrendel 6 hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe
vett minden relevans korilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember kerdl
bemutatasra.

Szerz6dé felek a Kbt. 139. §-nak megfelel6en rogzitik, hogy a Kivitelezé felek személye
csak az alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelel6 egyértelmii
szerzédéses rendel kezés alapjan a jogutddlas projekttarsasag vagy a teljesités biztonsaga
érdekében ilyen szerzédéses rendel kezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujto jogi
személy vagy az dltalajeldlt jogi személy dtal torténik; vagy

b) ha a szerz6dé fél személyében bekbvetkezé jogutddias a jogi személy atalakul asanak,
egyesilésnek, szétvalasnak vagy a jogutodlassal megsziinés mas  esetének
kovetkezménye, vagy olyan részleges jogutddl as eredményeként kodvetkezik be, ahol egy
gazdasagi egységként mikdds teljes Uzletdg (a hozza tartozd szerzédésekkel,
eszk6zokkel és munkavallalokkal) — nem gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az adott
tevékenységet ellato teljes szervezeti egység — atruhédzasra kerll a jogutddra, vagy az
eredeti szerz6do félre vonatkozd fizetésképtelensegi eljaras soran kerll a szerzédés
atruhazésra;

¢) ha a szerzédésbe 1ép6 jogutdd nem al a kézbeszerzés eljarasban alkalmazott kizard ok
hatalya alatt, — a Kivitelezére irdnyadd szabalyok szerint, a 138. § (2)—4) bekezdésének
akalmazasaval — megfelel a kozbeszerzés eljarasban alkalmazott akalmassagi
kovetelményeknek, és a jogutddias nem e toérvény akalmazasanak a megkerilését
célozza.

5. A Kivitelezd kotelezettségel

A Kivitelez6 kotelezi magét, hogy a szerz6dés targyat jelen szerz6dés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatdlyos épitésligyi, tlizrendészeti, baesetvedelmi, és egyéb
vonatkozd szakhat0ségi eloirdsok és az dltalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok
szerint, a rendeltetésszerti és biztonsadgos haszndlat kovetelmenyeinek megfeleléen, teljes
korten, miiszakilag és mingségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti |.
osztadlyd minéségben és |. osztdyl anyagok felhaszndlasaval, hiba— és hidnymentesen
elkésziti.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

sz .

és a felhaszndldsra kerll6 egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek,
tanusitvanyok hatarozzak meg. A felhasznélt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvegzett
munka vonatkozasaban biztositani kell a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miiszaki
eléirasokban eldirtakat. A szilkséges mingségi tandsitvanyokat be kell szerezni. Az épités
termék épitménybe torténé betervezésenek és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazoldsénak részletes szabdlyairdl szol6 275/2013. (V11.16.) Korm. rendel etben foglaltakat
megfelel 6en alkalmazni kell.

A Kivitelezé koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzédés targyara vonatkozé
eloirasokat az avalakozokkal, kozremiikodé személyekkel kotott szerzédésben is
megfeleléen érvényesiteni, ezen rendelkezések és el6irasok alvallalkozdk, kdzremiikddo
személyek dtali betartdsbért a Kivitelezo a Megrendel vel szemben felel6sseggel tartozik.
Kivitelez6 a Megrendel6vel szemben teljes mértékben felel az alvéllalkozok, kozremikodo
személyek minden tevékenysegéért és csel ekedetéért.

A Kivitelez6 amunkét sajat koltségén vegzi el. Koteles a munkavegzést igy megszervezni,
hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

A Kivitelez6 koteles a munkéd Ugy megszervezni, hogy a munkatertleten dolgozd
alvallalkozok, kdzremitkddo személyek egymas munkajat ne zavarjék, illetve a hataridére
valo teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktal anul
betartsdk. Az alvallalkozék, kézremiikddo személyek kizardlag a Kivitelezovel dalnak
jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el utasitésokat, illetve kizardlag vele szemben
érvényesithetik koveteléseiket.

A Kivitelez koteles a munkateriletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék elszdllitasardl a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni.
és bontas hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz6l6 45/2004. (V1I. 26.) BM-KvWM
egyUttes el6irdsal szerint kell eljarnia

A Kivitelez6 koteles gondoskodni a munkateriletre vonatkozd —tlizrendészeti,
munkavédelmi, kornyezetvedelmi (igy kilonbsen a za-, rezgés, légszennyezédésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tiizvédelmi és egyéb el6irdsok betartédsardl. A munkaterilet
megfelelé védelme és 6rzése a Kivitelezd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartasabdl szarmazo minden felel 6sseg a Kivitelezot terheli.

A Kivitelez6 koteles a szeméyek biztonsagéat vagy a vagyoni értékeket veszélyezteto kar

azokrol a Megrendel 6t azonnal rovid Uton, és 24 oran belll irasban is értesiteni.

A beruhdzas megvaloOsitésa sordn, a helyszinen szilkséges viz és villamos energia
mennyiséget a Kivitelezo biztositja. A Kivitelezé koteles hulladékok gyiijtését, elszallitésat,
azokkal valé elszamolast eldirdsok szerint elétni, valamint a megvalésitas soran a
tertlethaszndlatot minimalizani.

A Kivitelez6 felelosséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt
vevok és ateljesitésbe bevont alkalmazottal a jogszabalyokban meghatarozott el irasoknak
mindenben megfelelnek, megfelel6en képzett szakemberek, megfelel6en felkészitettek, az
dtala foglalkoztatottak vonatkozésdban a foglalkoztatds jogszabdyoknak eleget tesz,
valamint felel6sséggel tartozik a munkatertleten barmely jogviszony alapjan megbizasabdl
tartézkodok erkodlcsi és szakma megbizhatdsagaért, munkavégzesre val 0 alkalmassagaért.

Kivitelezo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6dés teljesitésére nem alkalmaz olyan
személyt, aki ellen a Megrendel 6 irashan kifegjezetten tiltakozik. Kivitelezé kotelezi magét
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

arra, hogy a jelen személyi kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendel6i kifogasokkal
Osszefliggésben tobbl et koltsegigénye nincs.

A Kivitelez6 koteles a fenti munkdatokra dedikalt munkaszervezetet feldlitani és a
szerzédeés idotartama alatt azt Megrendel6 rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet Ugy
kell feldlitani, hogy az a szerzédéses rendelkezések betartdsa mellett a Kivitelezo
jogszabalyok szerinti szolgaltatas végzésére alkalmas legyen.

A Kivitelezd biztositja a Megrendel6 és Megrendel6 altal megbizottak részére az épités
helyszinre torténd belépést ateljesités, illetve akivitelezés teljesidejére.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben |évé hazai torvények,
szabvanyok, el6irasok figyelembe vétele mellett végzi, kilondsen, de nem kizardlagosan az
épitoipari kivitelezés tevékenysegrél szol6 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendel etnek.

A Kivitelez6 kijelenti, hogy a kOzbeszerzés eljards sordn a Megrendel¢ atal atadott
miiszaki leirdst, tervdokumentéciot és arazatlan koltségvetést a szerzédés megkotése el bt
megvizsgalta és a Megrendel 6t a felismerheté hibaira, hianyossagaira figyel meztette.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkotéset kovetden a koteles viseli annak
jogkovetkezmenyét, amely a kiadott miiszaki dokumentacid olyan hianyossagabol adodik,
melyet a téle elvarhatd szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzédéskotést megel6zéen a kdzbeszerzés eljards soran kiegészito téjékoztatds kérés
keretében nem jel zett.

A Kivitelez6 feladatét képezi barminemii engedély, illetve a szerzédés teljesitése soran a
késsbbiekben felmertl6 terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez
szilkséges, valamint a kivitelezéshez szilkséges nyilatkozatok, hozzgjarulasok beszerzése.

A Kivitelezé feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzédés targyat képezo
munkakhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszerii hasznal athoz el engedhetetlenek.

,,,,,

naplot, melyet a Kivitelezo akivitelezés teljes idotartama aatt koteles a 191/2009. (1X. 15.)
Korm. rendeletben el6irtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési naplé bejegyzésa,
valamint a Megrendel6 miiszaki €ellenérének véleménye az iranyaddk. Amennyiben a
Kivitelez6 nem ért egyet a Megrendel 6 miiszaki ellenérének véleményével, észrevételeit az
épitési naplba bejegyzi.

Az épitées naplé nem vagy nem megfelelé vezetésebol fakadd jogkovetkezmények a
Kivitelezét terhelik.

Amennyiben a Kivitelezé a jogszabalyoknak megfelel6 épitési napldvezetés kotel ezettségét
elmulasztja, Megrendelé jogosult a munka vegzését a kotelezettseg teljesitéséig
felflggeszteni.

6. A kivitelezési munka megkezdése

Az épitési napldG megnyitésa, a munkateriilet dtadés-atvétele és a munka megkezdésének
idépontja: a szerzédés aléirasit kovets legkéssbb 10 napon beldl.
A Megrendel 6 az éplilet Uresen allo szintjét illetve az el 6zetes egyeztetések tovabbi 1 szintet

tud a Kivitelezé részére a szerz6dés teljesitéséhez alkalmas alapotban &adni, melynek
megtorténtét Felek jegyzokonyvben kotel esek rogziteni.

Megrendel6 a munké a Kivitelez6 szikségtelen zavarésa nélkul barmikor ellendrizheti.
Felek rogzitik, hogy Kivitelezd6 nem mentesil a felelésség adl, ha Megrendelé az
ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfelel 6en vegezte el.

A Megrendel6nek joga van kivitelezés ellenérzése érdekében szilkség esetén megbeszél ést
kitizni, amelyen a Kivitelezd koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

emlékeztett kell felvenni, melyet Felek képvisel6i ellenjegyeznek. Az emlékeztetében
meghatarozottak — amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerzédés elgdirasaival és a
kozbeszerzés eljaras alapjan rogzitettekkel és a hatdlyos jogszabalyokka — kotelezéek a
Kivitelezé6 szaméra.

7. A beruhazasatvétele: ateljesités

A Megrendelé és a Kivitelezd6 a teljesités tekintetében megdllapodnak, hogy a jelen
szerzédésben vallalt munkak:

e miszaki vonatkozashan teljesitettnek tekintendok, amikor a Kivitelez6 a munkékat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatérozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind minésegi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdése szerint (, Nem tagadhat6é meg az atvétel a mi olyan hibgja miatt, amely,
illetve amelynek kijavithsa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii
hasznalatot.” ) rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatra alkalmas médon elvégezte,
és azt a Megrendel 6 avette (a miiszaki atadas-atvétdi eljaras e kezdodhetett);

e jogilag az épitési munkak teljesitettnek mingstiinek, ha az épitési- fel(jitds munkakat
aMegrendel6 hiba és hidnymentesen, az el 6irt hataridén belll atvette, és a Kivitelez
a jogszabalyokban és jelen szerzédésben el6irt valamennyi  szikséges
dokumentumokat a Megrendel 6 részére atadott;

e pénziigyi vonatkozéasban egészében teljesitettnek tekintendok, amikor Megrendel a
végszaml&kat kifizette.
A Kivitelezé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére
és | osztalyu minéségben elvégezte (az esetleges hibékat kijavitotta), valamint a kivitel ezett
|étesitmény (mii) rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznédlatra alkalmas, és a Kivitelez6
valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzédéshen eléirt szilkséges dokumentumokat a
Megrendel 6nek atadta.

A Kivitelezé6 csak | osztalyl minéségi (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerz6désben, a vonatkozd szabvanyokban és a jogszabayban megallapitott minGségi
kovetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak Uj, a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelelé anyagokat, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be | osztdlyd
minoségben, a gyartmanytechnolégiai, akalmazéstechnologiai utasitasok  szigoru
betartasaval. Sériilt fellletii (tOrott), vagy forméjaban torzult anyag (k6, fém, Uveg, stb.)
nem haszndhatd fel. Megrendelé kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibgja az e girt tiréshatarokon tul van — Kivitelezonek a kifogas targyét
képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sgjat koltsege terhére ki kell cserénie. Az
ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerzédés szerinti dtadas hataridét és a Kivitelezoi
dijat.

Az épitési tevekenységek befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast folytatnak le afelek
az |. feladat ésall. feladat tekintetében kiilon -kl on.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkékat a
jelen szerzédésben, a jogszabdlyban eldirtak és a kivitelezés dokumentacidban
meghatarozottak szerint elvégezte), ugy koteles arrdl a Megrendel6t 10 nappal elére, az
épitési naploban értesiteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel 6 az dtala
szilkségesnek tartott vizsgalatokat a készre jelentett | étesitményen el tudja végezni.

A készre jelentésben a Kivitelezének meg kell jel6lnie a munkék elkésziiltének idépontjat,
mely egyben a miiszaki atadas — atvételi eljaras megkezdésének a napja. A Megrendel 6 erre
anapra hivja dssze az eljaréast.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kerllhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészllt Iétesitmény ( épitési- felljitas munkak)
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késziiltségi foka olyan szintii, hogy az esetlegesen fennall6 hibék és hianyossagok kijavitasa
vagy potlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznal atot.

A miszaki dadés-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy a Kivitelez6 a szerzédés
targya szerinti épitési tevékenységet a szerzédesben és jogszabdlyban el6irtak alapjan, a
tervdokumentacioban meghatérozottak szerint maradéktalanul megvalOsitotta-e, és a
teljesités megfelel-e az el6irt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kdvetelményeknek és
jellemzéknek, valamint jogszabalyi el irasoknak.

A Megrendelé és miszaki ellenér koteles a Kivitelezé atal megjeldlt idépontra Kittizott
adtadés-atveteli eljards soran maximum 2 munkanap alatt megvizsgdni az elkészilt
kivitelezés tevékenységet, és ajelen szerzédéshen foglaltak teljesll ését.

Az atadés-atvétdi eljardsrdl, valamint az ott felfedezett hibakrdl a felek jegyzékonyvet
vesznek fel, melybdl 3 példany készill. A jegyzokonyv két példanya a Megrendel 6t és egy
példany aKivitelezot illeti meg.

A jegyzékonyvben rogzitett hibakat a Kivitelezé koteles az ott meghatérozott hataridon
bel il maradéktalanul kijavitani. A felek a miiszaki &tadas-étvételi eljaras sorén a 191/2009.
(1X.15.) Korméanyrendel etben foglaltak szerint jegyz6konyvben rogzitik az atadas-atveétel nél
észlelt hibakat és kijavitasuk hataridejét, amely maximum 8 munkanap lehet (legkésébb
2017. december 28. napjaig). Ha a hiba kijavitdsdval kapcsolatos munkak a hatéridok
hosszabbodéasahoz vezetnének, Ugy a Kivitelezé koteles a Megrendel 6nek a késedelemmel
kapcsolatosan keletkezo karat megtériteni és késedelmi kétbeért fizetni a jelen szerz6désben
foglaltak szerint.

Amennyiben a Kivitelezé a kijavitds kotelezettsegének a jegyzokonyvben meghatarozott
hataridére nem tesz eleget, a Megrendel 6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha
a Megrendel¢ a teljesitést elfogadja, Ugy a hibés teljesitéssel érintett rész vonatkozésaban
arényos dijcstkkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendel6 a teljesitést nem fogadja €l,
Ggy jogosult a hibakat a Kivitelez6 koltségére maga kijavitani vagy méssal kijavittatni.

A felek az dtadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Kivitelezé teljesitése
hiba- és hianymentes, a jelen szerz6désben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabba a
kornyezé berendezésekben, felvonuléas teriileteken, megkdzelitésre igénybe vett kézutakon
a Kivitelez6 vagy alvallalkozéi dtal esetlegesen okozott kérok rendezésre vagy kijavitasra
kertltek.

Az elvégzett épités kivitelezés munkdk miiszaki dtadas-évételét, az esetleges hibék,
hianyok és hidnyossagok kijavitasat, potlasat kovetéen — a szerzédes teljesitéseként — a
Kivitelez6 atadja a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalhatésagot igazolo felelés
miiszaki vezetéi nyilatkozatot és az épitési-bontas hulladék térolasara, elszallitéséra
vonatkozo6 hulladék-nyilvantarto lapot, bizonylatokat.

Az aadas-évéted sordn a Kivitdezd feladatat képezi az &tala beépitett/tel epitett
berendezések, eszkdzok vonatkozasaban az lizembe helyezés keretében a Megrendel 6 dltal
kijelolt személyek oktatésais.

Az dadas-étvétel soran a Kivitelezé — a fenti dokumentumokon tdl — a Megrendel 6nek
atadja a kivitelezés lebonyolitasa sordn keletkezett okiratokat, a megvalésitas
dokumentéciot és ajoétalas dokumentumokat.

A Kivitelez6 az dtadas-évételi eljarés keretében koteles tovabba atadni a Megrendel 6nek 2-

2 (két-keét) magyar nyelvii példanyban, az alabbi dokumentumokat:

- felhaszndlt anyagok és beépitett elemek/berendezések mingségét  tanusitd
muibizonylatait,

- cégeskivitelezdi nyilatkozatokat, jegyzokonyveket,
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8.1

8.2.

- minéségvizsgalati, illetve mindségtanusitd jegyzokonyveket és bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- az épitési-bontds hulladék taroldséra, elszallitdsra vonatkozd kitoltétt hulladéek-
nyilvantarto lapot, valamint a hulladékot kezel 6 &vételi igazol &sat,

- az épitmeény, épitményrész kezelési és karbantartasi Utmutatojat,

- még hasznadlhat6 eszk6zok, targyak atveételét igazol 6 dokumentumokat,

- jotalas dokumentumokat:
o afébb mozgathatd épitmeényszerkezetek kezelési Utmutatojat, haszndlati utasitést,
0 Uzemeltetés, haszndlati és karbantartasi utasitast,
0 a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotélléas

jegyét,
0 az épitmeény haszndlataval dsszefliggd késébbi munkakhoz kapcsol 6d6 biztonsagi és
egészségvedelmi tervet,

- a rendeltetésszeri és biztonsagos haszndlhatdsagot igazold felel6s miiszaki vezetoi
nyilatkozatokat,

- épitési napl6 példanyt annak 6sszes mellékletével, annak lezarésa utan,

- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n), amennyiben relevans

- minden olyan egyéb hatdésagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendel6 szamara a rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlatot igazolja és a
haszndl atbavételhez szilkséges.

Felek megdllapodnak, hogy az é&adés-avételi ejards sikeres lezérasanak feltétele a
dokumentécio hidnytalan dtadésa; annak rendelkezésre bocsétasaig a Megrendel 6 jogosult
az atvételt megtagadni.

A sikeres dtadas-avételi eljarast kovetéen a Megrendeld teljesitésigazolast dlit ki. Az
atadas-atvételi jegyzokonyv tartalmazza kilondsen az dtadas-atvételre vonatkozo kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendel 6nek az atadas-atvétel soran atadott dokumentacio fel sorol asat,
az érvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az atvételt nem akadalyozo hibdkrdl és
mas hianyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérél készilt jegyzékdnyvet.

8. A Kivitelezé6 nem szer z6désszer i teljesitése, ktbér, a szer z6dés megsziinése

A szerzédés idétartama alatt bekdvetkezé minden olyan kordlményrél, amely akadalyozza a
szerzédés, vagy annak a hataridében torténé teljesitést, a teljesités eredményessegét, a
Kivitelez6 haladéktalanul kételes irasban értesitenie Megrendel 6t, megjel 6lve az okokat és
az esetleges késedelem varhaté idotartamat. Az értesités elmulasztasabdl eredd kérért
Kivitelez6 felel6s.

Késedelmi koétbér: A Kivitelezé a Ptk. 6:186. 8-anak megfeleléen késedelem esetére
minden késedelmes naptéri nap utén, a késedelembe esés idopontjétdl a tényleges teljesités
napjaig késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjdban kilon bejelentés
nélkil esedéekes.

A késedelmi kotbér adapja a szerzédés szerinti dtaldnos forgalmi add nélkil szamitott
vallakozas dij. Mértéke .............. Ft/nap (megajanlas szerint). Maximdis mértéke a
netto ajanlati & 20 %-anak megfelel 6 tsszeg.

A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a nyertest a szerzédésszeri teljesités adl.
Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kerll sor, az Megrendelé tovébbi 10 napos
pothataridot tiiz. Ezt kdvetéen, ha a Kivitelezé tovabbra is késedelemben van, és /vagy a
késedelemi kotbér dsszege meghaladja a kétbér maximumat az Megrendel6 fenntartja
maganak a jogot, hogy a szerzédéstél eldljon, vagy, ha annak jogszabdlyi feltételei nem
alnak fenn, azt felmondja a késedelembdl ered6 és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozd megrendel6i igényeket nem érintve. Az Megrendel6 ebben az
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9.1

esetben meghilsulasi kotbért kovetelhet, a szerzédéstél valo eldlés joganak gyakorlasa
mellett.

Késedelembe esik a Kivitelezd, ha a kivitelezési szerzédésben e 6irt hatéridében olyan ok
miatt nem teljesit, amelyért felelés.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel 6 a kdtbérre akkor is jogosult, ha kara nem mertilt fel, és
a Megrendel6 a kotbérrel nem fedezett kérai megtéritésére, és a szerzédésszegéshol eredd
egyéb jogal érvényesitésére isjogosult.

A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy Megrendel6 jogosult a kotbért meghaladd karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alél.

A Kivitelezé mentesiil a kétbérfizetési kotel ezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.

Meghitsulas kotbér: Az eléllas (felmondés) esetén a Kivitelezé az Afa nélkill szamitott
Kivitelezdi dij 30%-nak megfelelé Osszegii meghitsulasi kotbér, és az ezt meghaladdan kar
megtéritésere koteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a meghitsulasi kotbér fizetésére
akkor koteles a Kivitelezd, ha a szerzédés teljesitése olyan okbdl valt |ehetetlenné, amelyért
aKivitelez tehet6 felel 6ssé.

A szerzddes akkor tekintheté meghidsultnak, ha

- aKivitelez6 ateljesitést jogogméltanyolhatd ok nélkil megtagada,
- atdjesitéskizarolag a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetlentl €,
- aMegrendel6 él az azonnali hatdlyu felmondas/eldllas jogaval .

A Kivitelezé mentesiil a kotbérfizetési kotel ezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.

A kotbér(ek) érvényesitésének médja: A Megrendelé kdtbérigény érvényesitésre vonatkozo
egyoldalu irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjel6lésén tdl - részletesen tartalmaznia kell
a kotbér érvényesitését megalapozo tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett
tevékenységek megjeldlését. A Megrendel6 az érvényesithet (elismert) kotbért jogosult a
fizetend6 ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott megrendel és teljesitésének igazolasat a
kotbér megfizetéséig megtagadni.

Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendel 6 jogosult az esedékesse valt, elismert kotbért
a még ki nem egyenlitett szamla ellenértékébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében rogzitett feltételek fenndllnak.

L ehetetlentilés

e Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelések, a
szerzédés megsziinik. A teljesités lehetetlenné vaasardl tudomast szerzo fél
haladéktalanul koteles err6l amésik felet értesiteni.

e Haateljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Kivitelezé érdekkorébe tartozik,
a szerzédés megsziinik, a Megrendel6 pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést
kovetel het.

e Ha a tdjesités olyan okbdl vat lehetetlenné, amely a Megrendel érdekkorébe
tartozik, a szerz6dés megsziinik, a Kivitelezé pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a
megtéritéset.

9. A szerzédeésteljesitése alatti karesemény

A Kivitelez6 a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. 8-a
alapjan — legkésobb a szerzédéskdtes idopontjara — All Risk tipust — teljeskori, kizarésok
nélkuli felel6sséghiztositast koteles kotni, vagy a meglévé felel6sség biztositasat jelen
beruhdzasra (, A csurgéi Csokonai Vitéz Mihdly Reformatus Gimnazium fel(jitasa,
korszeriisitése” ) is kiterjeszteni. Az el6irt biztositas értéke: legaldbb 100 millio Ft/ év és 10
millié Ft/ kéresemény, melynek le kell fednie a szerzédés teljes idétartamat.
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A Kivitelezé az altala megkotott biztositast mindaddig kételes fenntartani, amig a beruhéazas
Kivitelezése miatt az dtadés — atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is al a Kivitelezo
alkalmazasaban. A Megrendel¢ felszdlitasara, a Kivitelezé koteles bemutatni a biztositas
dij rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelez6 Ggy mulasztja € betartani jelen szerzédésnek
megfeleléen a biztositds dijak rendszeres fizetésével a szerzédés fenntartasat, valamint a
kotvényekben rogzitett feltételek betartasét, hogy a Megrendel 6t errél nem értesiti, akkor
koteles Megrendel 6 — biztositd dltal meg nem téritett — karét teljes egészében megtériteni.

A biztositas a jelen szerzédés melléklete. A biztositas koltsegét Kivitelezd viseli, annak
megtéritésére Megrendel 6 nem koteles.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkaterileten, vagy az anyagok
széllitédsa soran, ugy a Kivitelezé a karesemeényt, illetve annak korilményeit hal adéktalanul
révid Uton, és 24 6ran belll irasban koteles jelezni a Megrendel 6nek. Amennyiben a kar a
Kivitelezd, vagy a Kivitelezd érdekkorébe tartozd szeméy/avélakozd/kozremikods
személy magatartasara vezethet6 vissza, ugy a Kivitelezé kilon felszdlitas nélkil koteles a
keletkezett hibét kijavitani, és az okozott kart teljes koriien megtériteni, 6sszhangban a jelen
szerzédéshen foglaltakkal .

10. VisMaior

Sem a Megrendel 6, sem a Kivitelezé nem tekintheték Ugy, hogy késedelembe estek vagy
Ugy, hogy szerzédésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis
maior esemeny gétoljameg 6ket.

Vis maior-on a felek ellenérzés képessegét meghaladd korldlmeényeket kell érteni,
bel eértve, de nem kizérdlagosan, az alabbiakat:

- aké& meguzent, akar meg nem Uzent haboru és ellensegeskedés, megszallés, idegen
ellenség akcidi, mozgdsitas, rekviralas vagy embargo

- nukledris Uzemanyagbol, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkez6 nukledris
hulladékbdl szarmaz6 ionizal 6 sugarzas vagy radioaktiv szennyezédés, vagy radioaktiv
mérgez6 robbanas, vagy egyéb veszélyes tulgdonsdg a robbanasveszélyes nukledris
Uzemekben vagy azok nukleéris részlegeiben,

- l&zadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorl6 hatalométvétel, polgarhbord,
zendllés, tluntetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizardlag a Kivitelezd
alkalmazottairaterjed ki,

- termeészeti katasztrofa

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akaddlyozza a
kotel ezettsegeinek végrehajtasaban, azonna koteles irasban (elsdsorban faxon) értesiteni a
mask felet, s kozolni vele az esemény korulmeényeit, oké és feltehetéen vérhato
idotartamét. Ebben az esetben a tdjesités hataridé meghosszabbodik a vis maior
idétartamaval, melyrél afelek el 6zetesen egyeztetnek.

Ha vis maior korilmény bekodvetkezett, mindkét fél, de kilondsen a Kivitelezé koteles
torekedni a szerz6désbdl eredé kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az
ésszeriien elképzel het6.

11. Szavatossag, jotallas

A Kivitelezo felelossegére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgaltatasok
vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkék kotelez6 alkalmassagi idejét meghatdrozd, a szerzédeés teljesitésekor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Vdélakoz6 az dadott munkarészekre a lakasépitéssel kapesolatos kotelezé jotall asrél

16



11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.0.

sz6l6 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapjan a 3. § szerinti
jotallast valaja, a 4. § szerinti jotdlas jegy kibocsatasaval. A Vélakozd ennek
korében szavatol az dtala fehaszndlt anyagok anyagi és gyartasi hibadl vao
mentessegeert, valamint azért, hogy avallat munka aMegrendel6 altal tadott miiszaki
kovetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak
megfeleléen, kifogastalan minéségben és  kifogastalan minéségii  anyagok
felhaszndlésaval végzi €.

A Kivitelez6t a beruhézas teljes egészét tekintve a jelen szerzédés keretében a sikeres
miiszaki atadas-atvételtél szamitott ...... (megajanlas szerint) honap jotallas (garancidlis)
kotelezettseg terheli. A jotdllés kezdé idopontja a sikeres miiszaki atadas-atveételi eljérast
koveté elsé munkanap. Amennyiben a szerzédés targyé képezé munka vagy ennek egy
része a jotdlas idé aatt Kivitelezé jotdllas kotelezettsége nem teljesitése miatt a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatra nem alkamas, Ugy az el 6zé6ekben meghatarozott
jotalas id6 a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznadlatra alkalmatlansag idétartamaval
meghosszabbodik.

A szavatossagi és jotéllas felelosség keretében a Kivitelezé koteles a feltart, és a
Megrendel¢ altal kozolt hibdkat sajét koltségére kijavitania. Kivitelezé a hiba kijavitasat,
annak kozlésatél (tudomésara jutasatol) szamitott 96 oran belul koteles megkezdeni, és 30
(harminc) napon—vagy amennyiben a hiba ennél tobb idét igényel, és ezt a miiszaki ellendr
irésban megerésiti, a Megrendel6 dltal a miiszaki ellendér bevonasaval ésszeriien tizott
megfelel 6 mashataridén — bel Ul befejezni.

A jotalas id6 aatt elvégzendd garancidlis javitasok esetén a Kivitelezé semmilyen
jogcimen nem szdmolhat fel koltséget a Megrendel 6nek, kivételt képez ez adl, amikor a
Kivitelez6 nem felel6s az adott hibaért vagy a bekovetkezé karoknak javitasaért, cserééért
vagy jovatétel éert, igy példaul amennyiben azok okéat kizardlag az alabbiak egyike képezte:

(@ A nem megfelel6 kezelése és karbantartasa a Megrendel 6 dtal; (haaMegrendel6 a
dolog karbantartasara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezé e
tekintetben tajékoztatads kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszerii hasznal at;

(c) Vismajor eredménye.

Az egyes berendezésekkel Osszefliggésben a jotélas idé alatti meghibasodasok miatti
jotallés igényeket Megrendel6 érvényesiti. Amennyiben a gyarto cég étal adott jotalléas
id6 lejart, de a Kivitelezé szavatossagi ideje még nem, Ugy a javitas koltseget a Kivitelezo
viseli. A jotallas nem vonatkozik atermeészetes elhasznél 6dasra

A felek uto-felllvizsgélati eljarést tartanak a jotallasi/garancidlis idészak 1 évének, és a
vallalt jotallas id6 |lgéartanak végén. Az uto-felllvizsgdlati eljardsok soran az eljarast a
Megrendel6 késziti el6 és meghivia arra a Kivitelezét. A meghivét az eljarés
megkezdésenek napjdt megel6zéen 15 nappa kell megklldeni, mellékelve ahhoz a
Megrendel6 altal 6sszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel az eljarasrél a meghivottak
jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben fel kell tintetni résztvevoknek a
hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezo atal elismert hibdk
kijavitésara, illetve hidnyok pétlasara valalt hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem |ehet.
Amennyiben a Kivitelez6 a szavatossdgi vagy jotdllas (garancidlis) kotelezettsége
teljesitését nem vagy nem hataridében teljesiti, Megrendel 6 jogosult a szilkseges javitasokat
harmadik féllel a Kivitelezé koltsegterhére elvégeztetni, és a szerz6dés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékabol lehivni, anélkil, hogy a Kivitelezével szemben fenndllo
barmely joga ezzel csorbat szenvedne.

Jétéallas idejére sz6lo biztositék (a szerzédés hibés teljesitésével kapcsolatos igények
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12.1.

biztositéka): A Kivitelezd az Afa nélkill szamitott Kivitelezdi dij 3 %-anak megfelels, azaz
........................ ,- Ft Osszegii, a valalt ................ honapos jotallas id6 + okirati
forma esetén tovabbi 45 napig fenndll 6 biztositékot bocsat a Megrendel 6 rendel kezésére.

A szerzédés hibas teljesitésevel kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre
bocsatasardl sz0l6 dokumentumot a teljesités idépontjaig, azaz a szerzédésben rdgzitett
teljesités hatéridoig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jétdlas biztositék
rendelkezésre bocsatasa a végszamla benyujtasanak a feltétele.

A Megrendeld lehetévé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatérozott része a
Kivitelezdnek a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbsl visszatartds Gtjan
kerlljon biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfelel sen alkal mazni.

A Kivitelezé az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, de a biztositékoknak a
szerzédésben foglalt dsszegnek és idétartamnak megfelel6en folyamatosan rendelkezésre
kell dlnia

A Megrendel 6t a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka dsszegébdl
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miszaki atadés-atvétel utdn, de mar a
hasznélat soran felmertilt esetleges hibak kijavitasara szolgélnak, amennyiben a Kivitelezé a
felmerdlt hibdk kijavitasat nem véllalja és a javitasokat a Megrendelé harmadik féllel
elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibd nem merlinek fel, igy a Megrendel6 koteles a szerzédés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékdt a jotallés (garancidis) id6 lejartakor
lefolytatott uto-felllvizsgalati eljaras sikeres lezérdsnak idopontjatdl szamitott 10 napon
bel Ul Kivitelezé részére fel szabaditani.

12. Felmondas, elallas

A Megrendelé a Ptk.-ban szabdyozottakon tulmenéen az alabbi esetekben is jogosult a
szerz6déstol azonnali hatallyal elalni vagy azt felmondani:

a) aKivitelez6 a munkét a munkaterilet dtadasat kveté 10 napon bel Ul nem kezdi €l;

b) a Kivitdezé dta foglakoztatott munkavélaldk nem rendelkeznek érvényes
munkavallaléi engeddlyel, munkaszerzédessel;

c) a Kiviteez6 ellen felszamolas eljarast kezdeményeznek, vagy a Kivitelezd
végelszamolését hatarozza el, avagy egyéb olyan kordlmény mertl fel a Kivitelezé
érdekkdrében, mely a szerzédés teljesitését meghi Usithatja;

d) amennyiben a szerzédés finanszirozas aapjat képezé Tamogatds Szerzédés
megsziinik vagy olyan mértékben csokken a tdmogatas mértéke, amely a Megrendel 6
részér6l nem teszi lehetévé a szerzodeés szerinti teljesitést.

e) a Kivitelez6 a Megrendel6 dtal megadott ésszerii hataridon belll nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerii ktelezettsegeinek tegyen eleget;

f) a Megrendel6 ismételt felszdlitas ellenére vagy a Megrendelé dltal meghatérozott
hat&ridoig a Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendel6 altal adott utasitasokat; kivétel, ha
aKivitelez6 jogosult megtagadni az utasitas teljesitését.

g) az adott kotelezettségre eldirt teljesités hataridé el6tt nyilvanvalova vaik, hogy a
Kivitelez6 a munkd csak szamottevé késéssel vagy — a fogyatékossag
kikliszObol ésére tiizott méltanyos hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy
egydtalan nem tudja elvégezni;

h) a Kiviteezonek felréhatd olyan koérilmény merll fel, amely a szerzédés
rendeltetésszerii teljesitését nyilvanval éan akadalyozza vagy meghiusitja;
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)

k)

1)

ha a Kivitelez6 egyéb sllyos szerzédésszegést kovet el, amely a szerzédés hataridére
torténd befejezéséat veszélyezteti;

ha a munkavégzés barmely fazisdban Megrendel ¢ részér6l miiszakilag igazolhato, a
miiszaki ellenér altal is elismert, a Kivitelezének felrohato, jelentés minésegi és/vagy
mennyiségi kifogas merll fel és ennek kijavitésaban felek nem tudnak megéllapodni;

a neki felréhatd mulasztason tul barmely szerzédéses kotelezettseget vagy azzal
kapcsolatos hatdlyos magyar jogszabayt megszeg, amennyiben az alapvetéen
befolyasolja a szerzédésszerii teljesitést;

aKivitelez6 ateljesitést jogos ok nélkil megtagada;

m) a jelen szerzédésen alapuld kotelezettsegeit olyan jelentés meértékben megszegte,

n)

P)

a)

g

hogy ennek kovetkeztében Megrendel 6nek atovabbi teljesités nem all érdekében;

a Kivitelezo felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszamolas
eljarast rendelnek e, vagy Kivitelez legfébb szerve a tarsasag végel szamol asanak,
megkezdeéserdl, fel szamolasanak kezdeményezésérél hatéroz;

ajogszabdyon alapul 6 felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak;

a Kivitedezé6 barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valétlan adatot
szolgdltat és ez kozvetlen vagy kozvetett modon sllyosan karos hatassal lehet a
|ényeges szerzédéses kitel ezettségek teljesitésére.

jogerés elmarasztal0 hatarozatot hoznak a Kivitelezé6 szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy bilincselekmény miatt;

mas kozbeszerzési eljérdsban a Kivitelez6 hamis adatokat kozolt vagy az eljérés
nyerteseként szerzédéses kotel ezettségeinek nem tett eleget;

12.2. Sllyos szerzédésszegésnek mingsil tovabba, ha:

a)

b)

a szerzédésszeges olyan kotelezettseg szerzodésszerti teljesitésenek elmaradéasaval
val6sul meg, amelyet a Megrendel 6 a kozbeszerzés eljérashan az ajanlatok értékelése
soran figyelembe vett; vagy

a szerzédésszegés eredményeként a teljesités a szerzédés tartalméatdl olyan mértékben
tér e, amely - ha a felek szerzédésiket igy mobdositottdk volna -
szerzé6désmabdositdsként a Kbt vonatkozd szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése
szerint) |ényeges moédositasnak mingsline.

12.3. A Megrendel6 jogosult és egyben koételes a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha:

a Kivitelezoben kozvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. 8 (1) bekezdés k) pont kb) apontjéban
meghatarozott feltétel;

a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. 8 (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.4. A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstol
eldlhat, ha:

feltétlenll szikséges a szerzédés olyan |ényeges médositasa, amely esetében a Kbt.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

141. § alapjén Uj kdzbeszerzés eljérast kell lefolytatni;

e aKivitelezé6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezo
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutédias kovetkezett be, amely nem
felel meg aKbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettsegszegés eljaras indult vagy az Europal Unio Birésdga az EUMSZ 258.
cikke aapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbdl eredo
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettsegszegés tortént, és a birdsag atal
megallapitott jogsertés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
eldlIni, ha a szerz6dés megkotését kdveten jut tudomasara, hogy a Kivitelezé tekintetében
a kozbeszerzés eljaras soran kizaré ok alt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzés eljarashdl.

A Megrendel6 a jelen szerzédést jogosult tovébba 15 napos felmondasi idével, irdsbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hat0sagi kényszer (az épitéipari kivitelezés tevékenység
hat6sag részérdl torténd ledllitasa, amely a Kivitelezd érdekkdrén beltl merdil fel) okot ad.

A szerzédés felmondasa esetén a Kivitdez6 a mé& elvégzett munkganak megfelel6
Kivitelezdi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendel6vel szemben,
amennyiben a felmondésra okot ad6 esemény Kivitelezé érdekkorében merl fel.

A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése aapjan koteles dokumentalni a szerzédés
teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek keretében kdteles ellenérizni és dokumentalni azon
szerz6déses kotelezettségek teljesitésat, amelyeket a kozbeszerzés eljérasban az értékelés
soran figyelembe vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktdl eltérs teljesitést, annak
okait és - adott esetben - a szerzédésszegéssel kapcsolatos igenyek érvényesitését.

A Megrendelé koteles a Kozbeszerzéss Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelezé a
szerzédéses kotelezettségét sllyosan megszegte és ez a szerzédés felmondasahoz vagy
eldlashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzédés aapjan akalmazhatd egyéb
jogkovetkezmeny érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Kivitelezé olyan magatartasaval,
amelyért felel 6s, részben vagy egészben a szerzédés | ehetetlentil ését okozta.

13. Kapcsolattartas

Felek a szerzédés teljesitése soran kotelesek egylttmikddni, egymast a szerzédés
teljesitését befolyasol 6 korilményekrél haladéktalanul tgjékoztatni.

Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érinté informaciét hal adéktalanul
irésban, igazolt modon kézdl a Megrendel 6vel, ennek elmulasztasaért teljes anyagi és nem
anyagi felel6sséget véllal.

13.3. A Felek a szerzédeés teljesitésének el 6segitése érdekében kapcsolattartd személyeket jel 6lnek

14.1.

meg az alabbiak szerint:
14. Meghatalmazott képvisel 6k
Megrendel 6 meghatal mazott képvisel 6i:
Miiszaki kérdésekben: NEV: ..o
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

Egyéb kérdésekben: NGV ..o ee e,

Miszaki ellendr: NE&V: ..o

Kivitelez6 meghatalmazott képviselje: NV ..o

Felel6s Miiszaki Vezeté (MV-E): =Y

névjegyzékbe  vételt  kovetod
szakmai gyakorlatanak idétartama
................ honap.

Felek rogzitik, hogy egymaés kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban,
szilkség szerint tértivevenyes levélben vagy e-mailben kell megkildeni, amely akkor
tekinthetd szabdyszeriinek, ha azt a kapcsolattartd személyek részére jelen pontban
meghatarozottak szerint bejelentett elérhetoségre kézbesitettek. Az értesités akkor valik
joghatalyossd, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossd, amikor arrdl automatikus vagy kifejezett
visszaigazol és érkezett.

A tértivevényes agjanlott postai kiuldeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az &vételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt
eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette & (az a feladohoz ,nem kereste” jelzéssel
érkezett vissza), az iratot — az ellenkezé bizonyitasdig — a postai kézbesités elso
megkiserlésének napjét kovets 6tddik munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjel 6lt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrol
a mask felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyeben bekovetkezett
vatozas amésik félhez szerzédésszeriien megkuldott értesitéssel 1€p hatalyba.

15. Titoktartas

Felek a jelen szerzédéssel kapcsolatosan kdlcsondsen kijelentik, hogy a teljesités soran
tudomasukra jutott minden informaciét és adatot bizalmasan kezelnek és megoriznek,
ezeket a masik fél el6zetes, irasbeli hozzgarulasa hidnyaban nem hozzék nyilvanossagra
vagy illetéktelen harmadik személy tudoméséra. Kivitelezé a birtokaba kerdlt informéci okat
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15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

17.3.

kizarélag a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja
fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartas rendelkezések megszegése esetén Megrendel 6 jogosult a
jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani. Az eldllas nem zarja ki a titoktartés
kotelezettseg megszegésére iranyadd egyéb polgari- vagy bintetéjogi  szankciok
alkalmazasat.

Kivitelezé vdlalja, hogy Uzleti titok cimen nem tagadja meg a tgékoztatast a jelen
szerzédés lényeges tartalmardl. Kiviteezd jelen szerzédés alairdsaval tudomasul veszi,
hogy nem mingsll (zleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra
hozatalat kilon torvény kozérdekbdl elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézérdekii adatnak mingsul.

16. Vitas kérdések rendezése

Kivitelezonek és Megrendel6nek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyaldsok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottuk a
szerzédés keretében vagy a szerzédéssel kapcsolatosan felmerllt. Minden, a szerzédés
megkotése utan felmerlilé, a szerzédés teljesitését akaddlyozd kordlményrsl a felek
kolcsdndsen kotelesek egymast tgjékoztatni.

Ha a Felek kozott 30 napon belll nem vezetnek eredményre a szerz6dés alapjan vagy ezzel
Osszefliggésben keletkezett vita rendezésére irdnyul 6 kdzvetlen targyalasok, Ggy a jogvita
eldontésére — hataskortél flggoen kikotik a Megrendelé székhelye szerint illetékes
jarasbirésag, illetve torvényszék kizardlagos illetekességét.

17. Egyéb rendelkezések

Jelen szerz6dés modositasa — a vonatkozd el6irdsok, igy kuléndsen a Kbt. 141.8-ban
foglaltak szerint — mindkét fél dtal torténd cégszerii alairéssal érvényes.

A szerzédésmodositassal kapcsolatos koltsegeket, és kiadasokat annak a szerzdé félnek
kell viselnie, akinek az érdekkorében felmerilt okbdl a szerzé6dés médositasara sor kerlt.

A Kbt. alapjdn semmis a szerz6dés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelezét
mentesitsék az olyan szerzodésszegés (illetve szerzodésszegésbe esés) és annak
jogkovetkezmeényei - ide nem értve a felmondés vagy eldléas joganak gyakorlasét -
alkalmazasa aldl, amelyért felels (illetve felel6s lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a
Megrendel6 atvallaljon a Kivitelezot terhel¢ tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerzédeés alapjan a Kivitelezét terhel 6 kockazatokat.

A Kivitelezé koteles 3 munkanapon bellll irasban értesiteni Megrendel6t a szerzédés
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszam,
kapcsolattartja nevének vagy cimének, tovabba bankszamlga szaméanak, stb.)
megvaltozasaral.

A Kivitelezé valalja, hogy jelen szerzédés aléirasaval az ad6zés rendjérdl szold 2003. évi
XCII. torvény 36/A. 8-aban foglatakrdl t§ekoztatja avélakozét a vele koétendd
szerzédésben.

Felek tudomasul veszik, hogy a Kivitelez6 a kbzbeszerzési eljardsban az gjanlatéban,
hianypétlasdban, valamint a Kbt. 72. 8§ szerinti indokolasaban ekil6nitett maodon
elhelyezett, Uzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazo iratok
nyilvanossagra hozataldt megtilthatta. Az Uzleti titkot tartalmazo iratokat ugy kell
elkésziteni, hogy azok az informacios onrendelkezési jogrél és az informéci dszabadsagrol
sz0l6 2011. évi CXII. torveny 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizérdlag olyan
informéciokat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossigra hozatala az Uzleti tevékenység
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végzése szempontjabol ardnytalan sérelmet okozna, tovabba ne tartalmazzanak a Kbt. 44. §
(2)—(3) bekezdés szerinti elemeket.

17.4. A Kivitelez6 kotelezettséget valal tovabba arra, hogy a szerzédés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulgjdonosi szerkezetét a Megrendel6 szaméra megismerhetévé teszi és a
143. 8 (3) bekezdése szerinti Uigyletekrél a Megrendel 6t haladéktalanul értesiti.

17.5. Felek ajelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabba
a vonatkozo6 jogszabdyok, igy kilondsen, de nem kizérdlagosan az épitési beruhazasok,
valamint az épités beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki  szolgaltatédsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit
tekintik iranyadénak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés valamennyi fél cégszert aldirdsdnak napjét koveté napon

[ép hatdlyba.

A Felek a jelen szerzédésiket, mint akaratukkal megegyezét sajat kezii cégszerii alairasukkal

l&tjak el.

A szerzédés 5 egyméssal tartalom és forma szerint mindenben egyezé példanyban késziilt,

amelybél 3 (harom) példany Megrendel 6t, 2 (kett6) példany Kivitelezot illet.

Tab, 2017. [...]

Somogyi Refor méatus Egyhdzmegye [...]
M egrendel6 Kivitelezé
képvisel etében képvisel etében
Nagy Csaba esperes [..]
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